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   E 06.00.00 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej,  

  Wykonania i Odbioru Robót 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna E-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych podczas prac realizacyjnych 
dotyczących projektu p.n. : PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W 
ULICY BATALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY 
UŻYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH 
KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE I PRZECIW WILGOCIOWE MURÓW 
FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA KOLEGIATY I DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU, ALE BEZ ZMIANY UŻYTKOWANIA,  WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZEUM 
NARODOWEGO  W KIELCACH PN.:„MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO 
ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I 
OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  SST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obję tych Specyfikacją  SST 

1.3.1. Wymagania ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i 
należy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi. 

1.3.2. Specyfikacje techniczne 
Zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku 
z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

I l e k roć  w  op racowan i u  j es t  mowa o :  

• budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce. 

• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
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• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                             
z załączonym projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót 
metodą montażu - także dziennik montażu. 

• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

• kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową  Specyfikacja Techniczna wykonania i 
odbioru robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                            
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

• poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

• ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz Dokumentację 
Projektową i komplet SST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 

wykonawczą (techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy , którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami 
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami 
zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed 
rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektow ą i  Specyfikacją  
Techniczną .  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 
 
 
. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i  utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne odnośne 
dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera. 

1.5.12. Równoważność norm i  zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

1.5.13. Ochrona własności publicznej i  prawnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem 
lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem 
tego uszkodzenia lub zniszczenia.Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, 
kable itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 
uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich 
właścicieli i Inżyniera.Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.Jeżeli teren budowy przylega do 
terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów a także te w których produkcja odbywa się w miejscach nie 
należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a./ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
b./ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c./ Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 
w tych miejscach. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a./ część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
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− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, 
że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji oraz będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze 
próbek itp.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań . 
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać 
je na każde życzenie Inżyniera. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania i pomiary Laoratorium Zamawiającego 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez 
Inżyniera: 
1. przed rozpoczęciem robót: 
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
2. w trakcie robót: 
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych 

SST. 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

6.7. Certyf ikaty i  deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy.  

(1) Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
-    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

(2) Rejestr obmiarów. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 

(3) Dokumentacja laboratoryjna 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1.Ogólne zasady przedmiarowania robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie 
Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.  

7.2.Zasady okreś lania i lo ści robót i  materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na 
samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego 
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sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość 
materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to całość 
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 
odpowiednio zredukowana. 
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 
Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych 
punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

7.3.Urządzenia i sprzę t pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4.Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBOT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego 

8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 
nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.Zakończenie robót musi 
zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 

Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są: 
- przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez 
odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót, 
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, 
na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca 
poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego 
Inżynier.Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań 
Laboratorium Zamawiającego. 
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami 
Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według 
wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,                
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 -  Odbiór ostateczny robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
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Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
-    koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-     zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne E M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w E-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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      INSTALACJE  SŁABOPRĄDOWE 
                         B 03.04.453     KOD CPV  :   KLASA    4531 
 
 

1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji pożarowych, włamania, nadzoru. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych, zakres robót pogrupowany według kodów 
Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych : 
         45310000-3      Instalacje elektryczne 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 
45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych  
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo  
50931000-0 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych,  

dźwiękowych i wideo  
45312100- 8      Instalacja systemów przeciwpożarowych   
31625100 -4     Systemy wykrywania ognia 
31625200 -5      Systemy pożarowe 

1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie        
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
2.1 Systemy alarmowe  
2.1.1 Alarm: 
Ostrzeżenie o istnieniu niebezpieczeństwa dla życia, mienia  lub środowiska. 
2.1.2 System alarmowy: 
Instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, 
wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa ( np. zagrożenie pożarem). 
2.1.3. Zakład instalacji alarmowych: 
Instytucja , która dostarcza i /lub instaluje i /lub konserwuje systemy alarmowe. 
2.1.4. Centrala Systemu: 
Zespół środków sprzętowych i programowych, działający według określonego algorytmu i 
realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie alarmowym. 
2.1.5 Czujka (detektor): 
Urządzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunków 
wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa. 
2.1.6 Czujnik (sensor): 
Część czujki reagująca na zmiany wielkości fizycznych, mogące wskazywać na pojawienie 
się niebezpieczeństwa. 
2.1.7 Czujki pożarowe  
W systemie sygnalizacji pożarowej oraz systemie oddymiania o skuteczności wykrywania 
pożaru decydują czujki pożarowe. Jak dotąd nie ma pojedynczej czujki uniwersalnej, zdolnej 
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wykrywać każdy pożar w początkowej fazie jego rozwoju, gdyż i zjawiska pożarowe i ich 
intensywność w każdym konkretnym pożarze są różne. Dlatego też produkowane są czujki 
wykorzystujące różne zasady działania. Właściwe zastosowanie tych czujek, czyli ich dobór 
pod kątem najbardziej prawdopodobnego rozwoju pożaru, oraz optymalne rozmieszczenie w 
konkretnym zabezpieczanym obiekcie, należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych 
zadań  projektanta instalacji sygnalizacji pożarowej. Różne rodzaje czujek, mogących 
pracować z jedną centralą, w jednej instalacji, tworzą tzw. szereg, charakteryzujący się 
wspólnymi cechami konstrukcyjnymi i parametrami elektrycznymi.  
2.1.8 Optyczna czujka dymu  
Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu  jest przeznaczona do 
wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości  
pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się 
tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym 
wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany 
ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny.  
2.1.9 Ostrzegacz: 
Urządzenie uruchamiane ręcznie, wytwarzające stan alarmowania. 
2.1.10 Układ decyzyjny: 
Układ, który przetwarza sygnał wejściowy z jednego lub więcej źródeł sygnału i rozstrzyga, 
czy powinien zostać wytworzony stan alarmowania. 
2.1.11 Ostrzegacz pożarowy: 
Element ręczny zdolny do nadawania informacji związanej z wykrywaniem pożaru. 
2.1.12 Strefa dozorowa: 
Geograficzna część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej 
ostrzegaczy i dla których przewidziano wspólną sygnalizację strefową. 
2.1.13 Sygnalizacja: 
Informacja przekazywana za pomocą elementu sygnalizacyjnego. 
2.1.14 Wyświetlacz alfanumeryczny: 
Wskaźnik zdolny do podania informacji przez wyświetlenie komunikatów z użyciem liter i 
cyfr. 
2.1.15 Wskaźnik: 
Element sygnalizacyjny, służący do przekazywania informacji przez zmianę swego stanu. 
2.1.16 Urządzenie sterujące: 
Część systemu alarmowego do włączania, wyłączania, blokowania, odblokowywania systemu 
alarmowego lub jego części przez zmianę stanu centrali alarmowej 
2.1.17 Sygnalizator: 
Urządzenie wytwarzające sygnał alarmu lub pogotowia. 
2.1.18 Urządzenie zasilające: 
Część systemu alarmowego, dostarczająca energii o określonych parametrach, niezbędnej do 
działania systemu lub jego części. 
2.1.19 Linia: 
Zespół połączeń pomiędzy centralą a czujką lub grupą czujek (linia dozorowa), centralą a 
sygnalizatorem lub przekaźnikiem alarmu (linia alarmowa) itp. Może być przewodowa lub 
bezprzewodowa. 
2.1.20 Użytkownik: 
Osoba, uprawniona do obsługi systemu alarmowego. 
2.1.21. Konwencjonalna linia dozorowa: 
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Dwuprzewodowa linia dozorowa, pracująca z dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich 
numerów, zakończona rezystorem końcowym 
UPS -  urządzenie podtrzymujące zasilanie w energię elektryczna w przypadku zaniku 
zasilania sieciowego umożliwiające podtrzymanie pracy wydzielonego sytemu minimum w 
przypadku zaniku napięcia sieciowego. 
Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą 
do montażu głowic kablowych. 
Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez 
uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 
Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania 
i zapasów kabla. 
Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 
większa od długości trasy, na której układa się kabel. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  
 

3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE 
Centrala telefoniczna cyfrowa (1 trakt miejski ISDN, 56 linii wewnętrznych cyfrowych, 
system zasilani awaryjnego 
Aparat telefoniczny 
Podstawka pod aparat  naścienny 
Przełącznica np.30-parowa 
Gniazdo moduł MT-RJ do paneli do włókien OM2 50/125/250µm, 
Moduł gniazda RJ45 ekranowany kat.6  
Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA 
Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE 
Szafy MD, PPD( panel krosowy MT-RJ 24 port niezaładowany, panel 24 port ekranowany 
PCB kat.6,panel telefoniczny 25 port RJ45, UTP, wieszak poziomy 1U, 19" 
Szafka wisząca dzielona 12U, głebokość 500mm ( wentylator do szafek wiszących, panel 
zasilający 9 gniazd) 
Rury instalacyjne fi 22 
 

4. INSTALACJA PO ŻAROWA SAP  
Centrala sygnalizacji pożaru typ 4900/6000 , 8-liniowa z zasilaczem,drukarką i wewnętrznym 
polem obsługi do : 
-wykrywanie pożaru (zadymienia) 
-uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w 
systemach oddymiania 
-sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie, 
blokowanie, testowanie) 
-automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych 
(siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania 
-automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali  
-przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych o alarmie, uszkodzeniu, 
 testowaniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych 
-dozorowania z możliwością aktywowania funkcji dziennego przewietrzania,  
-alarmowania – uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych,  
- uszkodzenia,  
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- blokowania,  
- testowania.  
- współpraca z certyfikowanymi napędami do klap przeciwpożarowych i elektromagnesami 
(trzymaczami) do drzwi przeciwpożarowych zasilanych napięciem stałym 24V.  
Akumulator 12V/38Ah 
Optyczna procesorowa czujka dymu DOR 4046 
( przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium 
pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, długo przed pojawieniem się otwartego płomienia 
i zauważalnym wzrostem temperatury. 
Wielosensorowa DUT 4046  
(przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego 
pojawia się dym i (lub) następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną 
odpornością na ruch powietrza i zmiany ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji 
dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe 
alarmy, np. spowodowane przez parę i pył,  
Czujka temperatury TUN 4046 
(przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej 
fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może 
przekroczyć określony niebezpieczny poziom.  
Parametry: Klasy czujki wg PN-EN 54-5: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR; 
Programowanie adresu: z centrali; 
Temperatura pracy: -25˚C ÷ +50˚C (klasa A1, A1R, A2, A2R, A2S); -25˚C÷ +65˚C (Klasa B, 
BR, BS). 
Sygnalizator optyczno-akustyczny SAL 4001 (lokalna sygnalizacja pożaru) 
Gniazdo montażowe G-40 (do czujek dymu, temperatury) 
Czujka liniowa dymu typ DOP 40R z reflektorem E39-R8 
Przycisk pożarowy ROP 4001 
Moduł wejścia/wyjścia EKS-4001do wyłączania szaf klimatyzacyjnych - opcja, zasilaczy 
systemu KD 
Parametry: Napięcie pracy: 16,5 ÷ 24,6 V; Pobór prądu w stanie dozorowania: < 145 µA; 
Liczba wejść kontrolnych 2 ; Temperatura pracy: Od -25 ºC do +55 ºC; Szczelność obudowy: 
IP 65; 
Zasilacz 135 D(napięcie wyjścia 24V i mocy 190W)dwa wyjścia zabezpieczone bezpiecz.  
- wewnętrzna bateria akumulatorów  
- automatyczne ładowanie baterii w czasie 24 godzin  
- sygnalizacja stanu pracy i obecności zasilania sieciowego  
- mikroprocesorowe sterowanie  
- zdalna informacja o zdarzeniach (styki bezpotencjałowe)  
- pełna kontrola procesu ładowania i stanu naładowania akumulatorów  
Dane techniczne ZSP135-D-7A:  
- maksymalny prąd wyjściowy 7 A 
- nominalny prąd wyjściowy  6 A 
- maksymalna pojemność baterii akumulatorów 17 Ah 
Adapter adresowy ADC-4001 
Trzymak drzwiowy 24V GT 50R 089  
Przycisk przerywający UT 4U (do trzymaka drzwi)  
Rury instalacyjne RVL fi 18 
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Korytko kablowe o szerokości 20 mm 
Uchwyty montażowe pod korytka 
 

5. INSTALACJA CCTV 
Kamery  wewnętrzne dzień/noc (zewnętrzne w obudowie hermetycznej-podgrzewana) 
kolorowe na     480 linii,  
rozdzielczość     960H,  
przetwornik     1/3” 
czułość     0,03Lux kolor 
napięcie zasilania    12V DC lub 24V AC, 230VAC 
promiennik podczerwieni zasięg do  40m 
diody      LED 3gen. o czasie działania 50000godz i szer. kącie  
Kamera powinna posiadać stabilizację obrazu. Zapewnia ona stabilność obrazu przy 
niewielkich ruchach kamery.  
Polecenia sterujące kamerą 
Jakość obrazu: ustawienia balansu bieli i ostrości. 
Regulacja wzmocnienia 
Funkcja spowolnionej migawki  
Cyfrowy zoom: pełny cyfrowy zoom min. 10x. 
Polecenia trybu dualnego 
Tryb nocny: funkcja ta powoduje przełączenie z trybu kolorowego na monochromatyczny 
oraz usuniecie filtru podczerwieni, co spowoduje zwiększenie czułości kamery w warunkach 
bardzo słabego oświetlenia.  
Próg trybu nocnego: po ustawieniu automatycznego wyboru funkcja ta powinna określać 
poziom oświetlenia, przy którym kamera przełączana będzie na tryb nocny. 
Stabilizacja cyfrowa obrazu. 
Polecenia sterujące systemem 
Maskowanie sektorów: całkowite wygaszenie obrazu w sektorach. 
Maskowanie stref prywatności: możliwość zamaskowania poszczególnych obszarów. 
Funkcja spoczynkowa:, jeśli operator przestanie wydawać ręczne polecenia 
Sterowania kamera, funkcja spoczynkowa określa, co system powinien robić w następnej 
kolejności, jeśli powinien robić cokolwiek.  
Hasło dostępu: funkcja ta umożliwia instalatorowi określenie poziomu dostępu do poleceń 
sterowania kamera. 
Nadajnik sygnału wizyjnego po torze miedzianym – urządzenie przekształcające sygnał 
wizyjny do formatu liniowego umożliwiającego przesłanie po skrętce miedzianej 
Odbiornik sygnału wizyjnego po torze miedzianym – urządzenie przekształcające sygnał 
formatu liniowego na sygnał wizyjny 
Rejestrator cyfrowy z kartą 250 GB 
Pulpit sterowniczy  
Monitor kolorowy 21"  
Wideodomofon kolorowy komplet, panel wejciowy kamerowy dwuprzyciskowy w 
wykonaniu wandaloodpornym oraz monitory 
Szafa teleinformatyczna 42U  600x600 
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6. SYSTEM WŁAMANIOWY + KD 
Centrala włamaniowa 512 
Zestaw komputerowy PC, system operacyjnym(aktualny) z klawiaturą, myszką 
Moduł wejść z zasilaczem smart PSU 
Moduł komunikacyjny RS 232 
Moduł łącza telefonicznego 7633 
Akumulator 17 Ah.12V 
Czujnik podczerwieni PIR  
Kontaktron drzwiowy 
Moduł drukarki 
Oprogramowanie do centrali (aktualnie dostępne)   
Stanowisko komputerowe z monitorem PC PIV 
Czytnik kart z kontrolerem PR 301 
Przycisk wyjścia  
Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12 V 
Zasilacz buforowy PS10 
Akumulator 17 Ah ,12V 
Rury instalacyjne RVL fi 18 

- Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych zgodnie z wymogami  dokumentacji projektowej. 

- Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania instalacji muszą być właściwie 
oznakowane i posiadać: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobów 
podlegających certyfikacji na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą  
techniczną, 

- oświadczenie dostawcy  o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami dla wyrobów wykonanych wg indywidualnej       
dokumentacji technicznej , 

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
 

7. PRZEWODY,KABLE 
Kabel telekomunikacyjny 10x4x0,5 
Kabel połączeniowy YTKSY 10x2x0,8,głowica - centrala telefoniczna 
Kabel F/FTP (PiMF) 600 MHz kat.6, 4 pary 23 AWG, LSZH 
Kabel MM OM2 uniwersalny 6x50/125/250µm, pasmo 500/500, tłumienie 2.4/0.6dB 
Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH 
Przewód instalacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8-do czujek i przycisków 
Przewód instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8- do szaf klimatyzacyjnych 
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45 
Kabel krosowy U/UTP kat.6+, RJ45 
Skrętka typu UTP 4x2x0,5 do połączenia odbiorników 
Kabel koncetryczny RG 59 
Przewód instalacyjny YDY 3x2,5 
Przewód  zasilający YDY 3x1,5 
Przewód instalacyjny Ly 16 
Przewód YTKSY 3x2x0,5 
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Przewód YTKSY 2x2x0,5 
Przewód OMY 3x1,5  
 

8. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji 
włamania winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót. 

9. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem, bądź 
przesuwaniem. 

10.  WYKONANIE  ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt.Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
10.1 Montaż urządzeń   
10.1.1 Montaż czujek  
Czujki montuje się w gniazdach standardowych, które pracują w adresowalnych liniach 
dozorowych/pętlach centrali.  
10.1.2.Instalowanie gniazd  standardowych  
W celu podłączenia gniazda należy odkręcić podstawę od gniazda zasadniczego wprowadzić 
przewody i zamontować na suficie. Wystające z podstawy przewody (długości ok. 20 cm) 
podłączyć do odpowiednich zacisków w gnieździe zasadniczym. Do podłączenia ekranu z 
obu końców linii służą zaciski w podstawie gniazda. Po podłączeniu przewodów przykręcić 
gniazdo zasadnicze do podstawy. 
10.1.3. Miejsce zainstalowania central 
Centralę należy instalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym  
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bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła.W pomieszczeniach o 
dużym hałasie należy stosować zewnętrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane wyjściami 
sygnałowymi lub wyjątkowo programowalnymi przekaźnikami monitoringu. Można zawiesić 
centralę bezpośrednio do ściany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo lub z 
obudową wpuszczaną). Lokalizacja wg projektu. 
10.1.4 Dołączanie przewodów instalacyjnych 
Po umocowaniu centrali należy do niej podłączyć przewody linii dozorowych, sygnałowych i 
monitoringu.  Przewody powinny wchodzić ze ściany lub leżeć na ścianie. Należy je 
wyprowadzić na płytę tylną górą oraz przez szczelinę i podłączyć do odpowiednich zacisków 
łączówek wyjściowych centrali. Szczególną uwagę należy zwrócić na polaryzację przewodów 
linii dozorowych i pętli. Odwrotna polaryzacja napięcia w linii dozorowej, może spowodować 
zniszczenie elementów w niej zainstalowanych.Przed dołączeniem przewodów linii 
dozorowych lub sygnałowych oraz przekaźników monitoringu, monitoringu, należy upewnić 
się, czy rezystancje przewodów, a w przypadku linii dozorowych  również ich pojemność i 
rezystancja izolacji, mieści się w dopuszczalnych granicach 
10.1.5. Instalowanie elementów liniowych  
Przy instalowaniu gniazd czujek i ręcznych ostrzegaczy  należy zachować szczególną 
ostrożność i staranność, gdyż elementy te zawierają płytki drukowane z delikatnymi 
elementami elektronicznymi i zaciskami, do których dołącza się przewody linii dozorowych. 
Elementy liniowe oraz linie sygnałowe nie skonfigurowane, podczas normalnej pracy centrali, 
nie będą brane pod uwagę. 
10.1.6. Dołączanie źródeł zasilających 
Centrala powinna być eksploatowana z dołączoną baterią akumulatorów kwasowych Pb 
"szczelnych". Bateria akumulatorów powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem,  
umieszczonym na płycie zasilacza.  Przed włączeniem baterii do pracy, akumulatory powinny 
być naładowane zgodnie z instrukcją producenta. Baterie akumulatorów należy dołączyć do 
zacisków łączówki, znaczonych BAT  „+” i  „-” (przy wykręconym bezpieczniku BA 
TERIA), zwracając uwagę na właściwą polaryzację. Odwrotne dołączenie (niewłaściwa 
polaryzacja) spowoduje przepalenie bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w segmencie 
zasilającym centrali. Przewody sieci elektroenergetycznej ~220V/50Hz należy wprowadzić 
przez osobny, okrągły przepust gumowy  w tylnej ściance centrali i dołączyć do zacisków 
sieciowych oznaczonych odpowiednio. 
Zasilanie sieciowe powinno być doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielną linią w  
sposób nierozłączny, zabezpieczoną osobnym bezpiecznikiem. 
Centrala może być użytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony  
przeciwporażeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze względu na  
większą odporność całej instalacji na zakłócenia, zaleca się stosowanie uziemienia. 
Przewód zerujący centralę należy podłączyć pod zacisk łączówki, umieszczonej na płytce z  
filtrem sieciowym, oznaczony symbolem 
Przewód uziemienia ochronnego należy przylutować do końcówki montażowej, przykręconej 
do śruby uziemiającej, przygrzanej do tylnej ścianki obudowy centrali i oznaczonej 
symbolem: 
10.1.7. Instalowanie modułów sterujących i monitorujących 
Montaż modułów sterujących i monitorujących odbywa się poprzez typowe puszki 
natynkowo na ścianach. W celu podłączenia modułu należy wprowadzić przewody do 
zamontowanej puszki na ścianie. Wystające z puszki przewody (długości ok. 20 cm) 
podłączyć do odpowiednich zacisków w module. Do podłączenia ekranu z obu końców linii 
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służą zaciski w podstawie modułu.  
11. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami 
określonymi w specyfikacji oraz pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w 
formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy 
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

11.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca.Celem kontroli jest stwierdzenie 
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu projektowanej instalacji 
elektrycznej. Celem oględzin jest sprawdzenie prawidłowości dobrania i zainstalowania oraz 
oznaczenia zgodnie z projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzeń  wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa. 
   W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 
instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób  
i pomiarów.Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik 
badań, jest niedopuszczalne. 
 

11.2 Badania (pomiary i próby ) instalacji elektrycznych 
Celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, 
aparaty, urządzenia i środki ochrony spełniają wymagania określone w odpowiednich 
normach, spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym 
oddziaływaniem instalacji elektrycznych, nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej 
niż wymagana, są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie, 
Podstawowy zakres pomiarów i prób : 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych  
               i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów                            
               (separacja elektryczna), 
• pomiar rezystancji izolacji kabla, 
• pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
• pomiar prądów upływowych, 
• sprawdzenie biegunowości, 
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• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
• sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
• przeprowadzenie prób działania,  
• sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
 

11.3 Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 

• jakość i kompletność wykonanych robót, 
• jakość połączeń instalacji , osprzętu, aparatury i urządzeń 
• wykonać pomiary elektryczne 

Ocenę końcową  badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki 
wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Z badań i prób powinny 
być sporządzone oddzielne protokoły.Badania okresowe central  należy przeprowadzać 
przynajmniej raz na pół roku.Raz na pół roku należy sprawdzić stan połączenia przewodu 
ochronnego, uziemiającego lub zerującego, z obudową centrali oraz oczyścić zaciski baterii 
akumulatorów.Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan naładowania baterii 
akumulatorów. W tym celu, należy wyłączyć napięcie sieci na około 2h i po ponownym 
włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuższym niż 5h zasilacz sieciowy doładuje baterię 
akumulatorów. Sprawnie działająca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, 
nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas 
odkurzanie powierzchni zewnętrznej centrali.Podczas sprawdzania centrali, na liniach 
sygnałowych należy włączyć BLOKADY (dla zapobieżenia przekazywania sygnałów na 
zewnątrz - o ile takie jest przewidziane) i sprawdzić działanie optycznej i akustycznej 
sygnalizacji pożarowej, a następnie całej pozostałej sygnalizacji centrali. 
Podczas sprawdzania obwodów zewnętrznych należy przedsięwziąć środki, aby sygnały  
wychodzące nie wyrządziły szkód, szczególnie w instalacjach samoczynnego gaszenia.  
Odbiorców zewnętrznej sygnalizacji i monitoringu należy uprzedzić o zamiarze 
przeprowadzania prób. 
Jeżeli zauważono usterki w działaniu pakietów, to należy je wymienić na rezerwowe, a te 
przekazać producentowi do naprawy; Akumulatory są bezobsługowe, samoczynnie 
kontrolowane przez centralę i nie wymagają  
konserwacji. Należy jednak pamiętać, że producent gwarantuje poprawną ich pracę tylko w  
ewentualnej wymianie. 
Konserwatorem powinna być osoba z wykształceniem technicznym. Konserwator powinien 
dokładnie zapoznać się z treścią  instrukcji. Zalecane jest przeszkolenie u producenta w 
zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych. Jeżeli w instalacjach są 
stosowane jonizacyjne czujki dymu, to konserwator musi mieć zezwolenie na prowadzenie 
instalacji i konserwacji jonizacyjnych czujek dymu wydawane przez Państwowy Inspektorat 
Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Konserwator powinien 
znać zasadę działania centrali, ręcznych i automatycznych ostrzegaczy pożarowych oraz 
innych współpracujących urządzeń. Powinien znać też teren obiektu, w którym znajduje się 
instalacja, przebieg linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy oraz 
warunki środowiskowe pracy tych urządzeń. 
Konserwator powinien mieć łączność telefoniczną z osobą dyżurującą przy centrali tak, aby  
w czasie awarii mógł w ustalonym czasie zjawić się w chronionym obiekcie. 

12.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb instalacji, a  dla  montażu osprzętu jest 1 sztuka. 
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13.  ODBIÓR  ROBÓT 
13.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
13.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego prze Zamawiającego.W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
13.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór 
ostateczny robót”. 
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24. PN-B-02877-4:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne 
do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

 
 


