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E-M 00.00.00Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej,
Wykonania i Odbioru Robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna E-M-00.00.X0/magania Ogolne odnosksio
wymaga wspolnych dla poszczegdélnych wymadachnicznych podczas prac realizacyjnych

dotyczcych projektu p.n PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W UDY
BATALIONOW CHEOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY
UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLGICZNEJ W PODZIEMIACH
KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW WIGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM
NARODOWEGO W KIELCACH PN,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W SNICY JAKO ODDZIALU
MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENMINCELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY
UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA NARODOWEGO".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji SST
Jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@dpecyfikacje Techniczne
nalezy odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuBkil.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja SST

1.3.1.Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgnuymagania ogoélne, wspdélne dla wszystkich robogtybh
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na posgGine asortymenty i naig je rozumi€ oraz
stosow@ w powizaniu z nimi.

1.3.2.Specyfikacje techniczne
Zgodne g z ustawy 0 zamowieniach publicznych z dnia 10 czerwca 18841 z pGniejszymi
zmianami i uwzgjdniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nigjmlacy budynkiem, stanowty cala¢
techniczno-uytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowsca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luiigpe pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dairuc
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.4.Budynku - naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoprzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.5. Stup —konstrukcja wsporcza stalowa osadzona b&agmio w gruncie

1.4.6. Fundament- konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, stiggca do utrzymania masztu,
stupa lub szafy w pozycji pracy

1.4.7. UstOj— rodzaj fundamentu dla stupowwaietleniowych.
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1.4.8. Robotach budowlanych nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbidrce.

1.4.9. Remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10. Pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzg administracyjg
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie rob6t budowlanych innychz iudowa obiektu
budowlanego.

1.4.1. Dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik, protokohbmatow, w miae potrzeby, rysunki

i opisy shzace realizacji, ksizke obmiaréw, a w przypadku rob6t metodhontau - take
dziennik montau.

1.4.12. Aprobacie technicznej nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.13. Optacie- nalezy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszorl przez zobowjzanego
za okrdlone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez édavy organ.

1.4.14. Dziennik Budowy -opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, st@gcy do notowania wydarde zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréwéto przekazywania polegei innej
korespondenciji technicznej pagdiy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.15. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.16. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.17. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.18. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzeia.
1.4.19. Korpus drogowy- nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.20. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuwzaloa w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.21. Rejestr Obmiaru- akceptowany przez hgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robot w formie wyliggze
szkicow i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaptwierdzeniu
przez Irzyniera.

1.4.22. Laboratorium - drogowe Ilubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich kadaprob zwpzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.23. Materialy - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot, zgodne z Dokumentacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.4.24. Nawierzchnia -warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga se¢ migdzy warstvg Scieralp a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa ghga do wyrownania nierowsdoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stggca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornascézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodwpzmi przenikaniem gstek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigfivdenia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostej st do
nawierzchni.

1.4.25. Niweleta -wysokdgciowe i geometryczne rozwigtgie na ptaszcznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przegitnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robhéddwlanych.

1.4.27. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Baxgjowy mae rownie obejmowé teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywate pojazdow,

umieszczenia ugdzen bezpieczaéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgla

jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokcici

przemarzania.

1.4.30. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w

formie pisemnej, dotyegre sposobu realizacji robot lub innych spraw gzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem Dokumentaciji

Projektowej.

1.4.32. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub

catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju

podiuznym) istniegpcego padczenia.

1.4.33. Rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.34. Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizgacharakterystyk i

wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.35. Kosztorys Ofertowy -wykaz robét z podaniem ich #a w kolejncci technologicznej

ich wykonania.

1.4.36. Zadanie budowlane <€z$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé

konstrukcyjra lub technologiczg zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochreiudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Ireynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwnipracownik Zamawiagego,

wyznaczona przez Zamawiapgo do reprezentowania jego interesOw przez sprvanie

kontroli zgodndci realizacji robot budowlanych z Dokumentadfrojektovs, Specyfikacjami
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Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmgzaraz postanowieniami warunkéw
Kontraktu (umowy).

1.4.38. Zamawiajcy — kazdy podmiot szczegdtowo okileny w umowie (kontrakcie)
udzielagcy zamowienia na podstawie ustawy o zaméwieniadiiganych (z 10 czerwca 1994 r
z p&niejszymi zmianami).

1.4.39. Wykonawca— osoba prawna (lub fizyczna), z ki6Zamawiajcy zawart Kontrakt
(umowe) w wyniku wyboru ofert oraz jej nagicy prawni.

1.4.40. Teren budowy— przestrzé, w ktérej prowadzone gsroboty budowlane, wraz z
przestrzery zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.41 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektowg, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrglonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przeka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganwmgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaiob6t oraz Dokumentacprojektovy i
komplet SST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagtzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwdiglagcym podzial na dokumentacj

projektows:

— Zamawiajcego; przetargogyv dokumentagj projektows oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczi), ktore zostas przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieragodnienia z wixicielami terenow

przeznaczonych do tymczasowego lub stateggcieapraz stosownymi instytucjami zajmaymi

si¢ ochrony srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektows Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji przed

rozpoczciem robot okrédonych Kontraktem.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczree diodatkowe dokumenty przekazane
przez Irkyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdho
jednym z nich s obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowe nasfpujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadaninzyniera.

W przypadku rozbi#nosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyalzgodne z DokumentacpProjektovy i
SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalne gsodchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy




STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP\
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

materialtdbw i elementow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub
SST i wplynie to na niezadawaley jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeds
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd w okresie
trwania realizacji Kontraktuzado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu roboét projekt
organizaciji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umgdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lxda akceptowane przez dyniera.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscigeh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych te bedzie zatwierdzona przez Agniera. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbody zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wigczony w Cen Kontraktows.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b./ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astvie jego sposobu dziatania. Stasuj
si¢ do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogalojazdowych

2./ Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania paru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbot norm okrédonych w odpowiednich
przepisach dotyezych ochronyrodowiska obgiza Wykonawe.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenach, w pomieszczeniach biurowgdkszkalnych i magazynach itp. oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne d¢da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdyé stosowane do
wykonywania robot. Nie dopuszcza ¢siuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azadaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntéazgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

1.5.8.0graniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaze@bchzenia na é przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie njdnk zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunka@wsposob eigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #yniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oflsie Terenu Budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami layniera.

1.5.9.Bezpiecziéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotyczrych bezpiecaestwa

i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz niespetnigpych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczme, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od Daty Rozpacia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadublgmenty byly w zadowalkgym

stanie przez caly czas, do momentu odbiomckwego.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iyniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agolzea

lub metod. Wykonawcacbizie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne oglme dokumenty i
przedstawiat je na kade zyczenie Irtyniera.

1.5.12. Rownowanosé¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore
majg spetnid materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowizywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomveggiania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wtasnéci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmdasngci
publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z niewkdciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub
brakiem dziata ze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub zniszczenie wiastigorywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprhwi odtworzy uszkodzanwlasndg¢ w taki
Sposob, aby stan naprawionej wiagndyt nie gorszy i przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochramstalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewodgcigi, kable itp., ktérych poteenie
bylo wskazane przez Zamawjeggo. Wykonawca powinien uzyskad odpowiednich wiadz
bedacych wi&cicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego, dotyczcych doktadnego poienia tych urgdzen w obrbie placu budowy. O
zamiarze przysgpienia do robot w pobitu tych uradzen lub instalacji, dz ich przekfadania
Wykonawca powinien zawiadothich wiascicieli i Inzyniera. Wykonawca zapewni vglawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ihgthlacji i uradzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychtalasji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajcego i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponygionawca.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalry niedogodnéé dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@p w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléwag.

2. M,ATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychateriatdw i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.
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Zatwierdzenie pewnych materiatow z danegodta nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegarddta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatldéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materialtdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentagiawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowagprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce zypracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@l erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciegta wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ¢hzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszdieigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni_materiatéw

Wytwornie materiatow a tade te w ktorych produkcja odbywassv miejscach nie nakgcych do
Wykonawcy mog by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnD
produkcji z wymaganiami. Probki materialtbw mofy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane
nastpujagce warunki:

a./ Inzynier lkedzie miat zapewnion wspéiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizéojitraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaania inspekcji i bada w tych
miejscach.

2.4 .Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatébw do innych robét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastbowany przez layniera.
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Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakaosé i wkasciwosé do
robot i byty dosgpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zompamanych przez
Wykonawe.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewwlunazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawgowiadomi lgyniera 0 swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie

to wymagane dla badaprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadgood wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rol@dakceptowanym przez zyniera;, w
przypadku braku ustalen takich dokumentach sgiizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST | wskazahiadnzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgtn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidopozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylriera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mee
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
Wykonawca powinien dysponowasprawnym rezerwowym spggem, gotowym do iytku, w
przypadku awarii spgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktdre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniamizyiniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazggaspetnid wymagania dotycgee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gt na osie pojazdow i innych parametréw
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technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezyyniera
bedg usunéte z Terenu Budowy. Wykonawcadzie usuwé na biegco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdardrogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z Kontraktem, oraz za jako

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crazgodné¢ z Dokumentag Projektowvy,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézqvoleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgs$o

wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okréglonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i

wyznaczeniu robot zostgnjesli wymaga: tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawc

na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irkzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoladt kzda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejn Projektowej i w SST, a tak w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgédni wyniki bada materiatow

i robot, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i w badaniach materiatéwsd@dczenia

z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzarmg kwestk.

Polecenia Inyniera leda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakéciag robot, ocen jakaosci

stosowanych materiatébw i pepem robot, a tale we wszystkich sprawach zwanych z

interpretacy Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetnienia

warunkéw Kontraktu przez Wykonaw.c

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz material@ostarczonych na

budowe lub na jej terenie produkowanych,aetapc w to przygotowanie i produkemateriatow.

Inzynier powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyoboty,

ktére nie spetniajwymaga jakasciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera

programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragt®lj wykonanie robo6t zgodnie z

Dokumentagj Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymaeplrzyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a./ cze$¢ 0golrg opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowag¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
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— system (sposob i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych
Robat,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b./ cz¢s¢ szczegotow opisupcy dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilag¢ srodkdw transportu oraz wdzern do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdsitro

- spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok robot i jak@ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowanyepr Irzyniera, whczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstetliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bdzie posiadé odpowiednieswiadectwa wydane przez upoavaone jednostkize
wszystkie stosowane wdzenia posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ staty i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji oraz bdzie mi€ mazliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzbegro
itp. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadzateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagcsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniop maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie liayniera, Wykonawca dulzie przeprowadzana wtasny koszt dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wtasnej woli.
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Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przez lkyniera ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakweyty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmgjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzigmlera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z badai.

Wykonawca bdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafia udostpniat je
na kadezyczenie Irtyniera.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania i pomiary Laoratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1. przed rozpogziem robot:
- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robot:

badania jakéri stosowanych materiatow i wykonywanych robat,
- badania sprawdzaje do odbioru rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg g@esgolnych asortymentowych SST.
W czasie trwania budowy prébki najedostarcza sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearg#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

— Polskg Normg lub

— aprobad techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pakt 1 i ktére spetnigjiwymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robotetizie posiada te dokumenty, ok&bajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygsposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaagzujgcym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy libaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla

czytelne, dokonane trwgttechnilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelda oznaczone kolejnym numerem

zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@&koi harmonogramow robat,

- terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowegdgoprzediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padpisz zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie

jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegéeéVNykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiardow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprzeas¢ w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje Bejestru Obmiardw.

(3) Dokumentacja laboratoryjna

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badad Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robdét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomwaed
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianggwem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dogpne dla Irzyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.096lne zasady przedmiarowania robagt.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiarow. Obmiar robédzie okrgla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robét zgodnie z DokumentaBjojektova i SST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych w Kosztorysie Ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych raealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztascia wymagal do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inzyniera.

Obmiar odbywa sie bedzie w obecngci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2.Zasady okrd&lania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtagici pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomncaona przeziredni
przekrdj. llgci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.jaPdy wywane do przewicenia
materiatdbw rozliczanych na podstawie masy na saouxib powinny by wazone co najmnigj
raz dziennie. liynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sigpatadowania pojazdéw,
a w przypadku stwierdzeniae obgtos¢ materiatu przewimna danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cakd materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od wzas
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukosa Kady samochdéd powinien by
oznakowany w sposob czytelny, uriwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nggbwa w
punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca mia dokonywa wazenia pojazdéw w publicznych punktach
wazenia na urzdzeniach wagowych posiagdaych waneswiadectwa legalizacji.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przez Zyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostap dostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujycych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.
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7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzéeda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razadup miejsca szkice mady¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzoOr zostargodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @dwd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogia
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie liayniera badania sprawdzag przeprowadza Laboratorium Zamawiago

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje idla zakresu robot okflmnego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdhi@u robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (k@cowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaggo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagoimem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Zakoczenie rob6t musi zostgotwierdzone przez hyniera wpisem do Dziennika Budowy.
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Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzagego wpisu &

- przekazanie thynierowi kompletnych badai pomiarow wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robat,

- uzyskanie pozytywnych wynikow batlapomiaréw

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzorzez Zamawiagego w obecriti
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw baflai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostateczvegianuje Laboratorium Zamawigego, na
probkach pobranych przez Wykonawe obecnéci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru
prébek. Proby do badabdbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayeego Irzynier.

Podstawy do odbioru ostatecznego robds przede wszystkim wyniki badalaboratorium
Zamawiajcego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robéte|eich jakasé i ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktd, &&z ustaleniami i poleceniamizymiera.
Roboty z wadami nieddla podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozgia sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysdooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mlektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymag®rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (Micowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zohmamy przygotowénastpujace dokumenty:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégm robot jest protokdt odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetniae
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ,
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- opini¢ technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalkczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&s i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzes,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego neeldo

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavyieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhbtra@wihzanych z usugciem wad,
ktére ujawnj sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.@dbiér ostateczny robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk

obmiarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjictizie uwzgbdniat wszystkie czynnai, wymagania i badania

skladagce st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji

Projektowej.

Cena jednostkowaedzie obejmowé

- robocizre bezpdredng,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartg¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprana Teren

Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w skiad ktérych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog ddogawych itp.), koszty dotyere
oznakowania robét, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzie
placow i bocznic, ekspertyzy dotyre wykonanych robot, ubezpieczenia oraz kosztyydarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wykluczazimms¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot olefych t pozych kosztorysow.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne E M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w E-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aome w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenkonpii projektu Irzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajgcych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizajchu obejmuje:

- usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.\Idr 89, poz. 414 z pdiejszymi
zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz.U.Nr 14, poz. 60 z @diejszymi
zmianami).
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E 06.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

E 06.01.01 ELEKTROENERGETYCZNE SIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznepsvymagania dotycee wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z budowsieci kablowych zewgtrznych.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot bdacych przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikaca Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclkinij dotyca wykonania robét wymienionych
w punkcie 1.1 zwgzanych z wykonaniem linii kablowych dol1kV, i poxey 1kV.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w E M-00.00.00 Wymagania ogoin
pkt.2.Wszystkie zakupione przez Wykonawmaateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidu;j
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l&yzaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
2.2. Materialy elektryczne
Przy budowie kablowych linii elektroenergetycznynhlezy stosowa kable i inne materiaty
elektryczne uzgodnione z Zaktadem Energetycznyrmn pgadne z DokumentaciProjektova.
2.1.1 Linie kablowe ,stupy:

- reczne uktadanie kabli elektroenergetycznych 0,408kV w wykopach

- ulozenie rur DVK 110 i 160 oraz Aragl60

- monta i ustawienie stupéw z fundamentem

- wciggniccie do stupow przewodow

- uziom powierzchniowy ptaskownik FeZn 30x4mm z wym@agmni pomiarami

- monta osprztu stupow

- demonta kolidujacych kabli nn
2.3. Kable
W kablowych liniach elektroenergetycznych riglstosowa kable:

- kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi zgodnie z warunkami Zaktadu

Energetycznego, wg PN-93/E-90401.

Przekrojzyt zostat okrélony w projekcie.
Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem,zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych, na utwangno
podtazu.
2.4. Mufy i gtowice kablowe
Mufy i glowice kablowe powinny hiyydostosowane do typu kabla, jego ra@ znamionowego,
przekroju i liczbyzyt oraz mocy zwarcia, wygbujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i
gtowice kablowe powinny ywykonane zgodnie z PN-90/E-06401.03-06.
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2.5. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinie by najmniej gatunku ,3”, odpowiad@jego
wymaganiom BN-87/6774-04.
2.6. Folia
Foli¢ nalery stosowd do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyaeca si
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznione@WPo grubdéci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I.
Dla ochrony kabli o napciu znamionowym do 1kV natg stosowa foli¢ koloru niebieskiego,
powyzej 1kV foli¢ koloru czerwonego. Szeraokofolii powinna by taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie gizsza nk 20 cm. Folia powinna spehgiavymagania BN-68/6353-03.
2.7. Przepusty kablowe i rury ostonowe
Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw szihych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny bgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ute@enia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstawygtadzagca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniasiabli. Zaleca
si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur DVK 160 pkryywowaniach i Arot 160 pod drogami.
Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe i skeoyvania naléy przechowywa na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przethdiem sit mechanicznych.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze stosowanego spta podano w E-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt.3
3.2. Sprzt do wykonania linii kablowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania linii kablowych powinien wykazsaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwag jakos¢ robot:
zurawia samochodowego 6t,
samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
spawarki transformatorowej do 500A,
recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworow,
zag:szczarki wibracyjnej spalinowej o wyd. 70-98
inny drobny sprgt montaowy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w E-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne"pkt.4
4.2.Srodki transportu
Wykonawca przyspujacy do wykonania linii kablowych powinien wykazaie mozliwosciag
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t
samochodu samowytadowczego do 5t
przyczepy dhaycowej do 4,5t
samochodu dostawczego do 0,9t

- przyczepy do przewenia kabli do 4t.
Nasrodkach transportu przevwone materiaty powinny l&yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

YVVVVYY
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w E-M-0000,Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej it reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i mjdme
przekae Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopow przed zZelanwody pompowan z
wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny @gchowane przez Wykonagco najmniej
nastpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdaviajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggy do wykopu;

c) w razie konieczniei wykonany zostanie gf odprowadzacy wodct na bezpiecznodlegtcé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawoakaha rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie izafav miejscu uzgodnionym z hgnierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zi materiaty obudowy niegsfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawgoprzez zastosowanie odpowiednécbdkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wikgiwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do
gkebokasci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane
przez Irxyniera.

Wykopy pod przewody powinny kyrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu aglelokon& przez utgenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, adgnpczénie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te naleprzytwierdz¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna dogostosowana do
srednicy przewodu. Dno wykopu powinno dydéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowe;.

5.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podiaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychrwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetnigjcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nglevykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem grubo od 15 do 20 cmatznie z utlgonymi gczkami
odwadniagcymi.

Dla rur zeliwnych o érednicy powyej 400 mm na warstwie odwadrgegj naley wykona
fundament betonowy zgodnie z dokumenjgpjektows lub SST.
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W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastymbdiaze naley wykona zgodnie z
indywidualrg dokumentag projektows zaakceptowan przez Irkyniera. Wykonawca dokona
zag;szczenia wykonywanego podido IS nie mniej i0,95.
5.5. Lokalizacja
Lokalizacja-trasa kabli wg dokumentacji projektowej
5.6. Wykopy pod kable
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowezooceny warunkow
gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna loppbrana w zalanosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykapu@od kabel powinien ldyzgodny z
dokumentagj projektows. Wydobyty grunt powinien ysktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny bywykonane w sposéb zapewnjiey ich stateczr.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemaaodpaddw atmosferycznych, naye
powierzchn¢ terenu wyprofilowé ze spadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kablainateokong& gruntem z wykopu,
bez zanieczyszcagnp. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie maleykona warstwami
grubaici od 15 do 20 cm i zggzcza ubijakami ecznie lub zagszczarlg wibracyjrg. Wskanik
zagzszczenia gruntu powinien wyno<$,95 wedtug BN-77/8931-12. Zgggczenie naley
wykonywa w taki sposob aby nie spowodatmaszkodzé fundamentu lub kabla.
5.7. Roboty montaowe
5.7.1. Ukfadanie kabli
Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z norsnPN-76/E-05125.
Kable powinny by uktadane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,cslanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny lmachowangrodki ostraznosci
zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzer znajdugcych s¢ na trasie budowanej linii.
Zaleca st stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli oimasckszej nz 4kg/m. Rolki
powinny by ustawione w takich odlegioiach od siebie, aby spoczywajna nich kabel nie
dotykat podtaa.
Podczas przechowywania, uktadania i meont&aice kabla naley zabezpieczyprzed wilgocy
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki

- nalazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jakaiza)
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu kailglipowinna b¥ nizsza nk 0°C w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. pizypadku kabli o innej konstrukcji
temperatura otoczenia i temperatura uktadania kalblg ustalé wytworcy.
Zabrania si ogrzewania kabli ogniem.
Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegingiccia powinien
by¢ mazliwie duzy, jednak nie mniejszy @i

- 20-krotna zewegtrznasrednica kabla — w przypadku kabli jedmtowych, kabli

wielozytowych o liczbiezyt nie przekraczagych 4,

Bezpdarednio w gruncie kable nalg uktad& na gkbokasci: 0,5-0,7m w przypadku kabli o
napkciu znamionowym do 1kV, z doktadéma +5 cm na warstwie piasku o grdoo10 cm z
przykryciem réwnie 10 cm warstwy piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o gruba co
najmniej 15 cm. Grunt natg zag:szcz& warstwami co najmniej 20cm. Wskak zag:szczenia
gruntu powinien ogigna¢ co najmniej 0,85.
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Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, naley uktad& foli¢ koloru niebieskiego (dla kabli do 1kV) o szerégianin. 20 cm.
Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley uktad& w
przepustach kablowych. Przepusty powinny babezpieczone przed przedostawanientgiich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Przepusty kablovez rury ostonowe natg wykonywa:
z rur DVK i AROT. W jednym przepicie powinien by utozony tylko jeden kabel. Kable w
miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochych nie powinny opietasic o0 krawedzie
otworéw. Kable powinny miezapas dtug&i umazliwiajgcy przemieszczenie kabla.

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si
wykonywanie przepustow kablowych mejosiercenia poziomego, przewidgjprzepusty
rezerwowe na kalym skrzyowaniu.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dtuga powinien posiada oznaczniki identyfikacyjne
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach powinny znegdic trwate napisy zawierage:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- 0znaczenie kabla,

- znak uytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jedagtowych),

- rok utazenia kabla.

5.7.2. Stupy

- Stupy powinny by wykonane ze stali o wysokiej wytrzymé&b na odksztatcenia
plastyczne, lub wibrobetonowe wysokim stopniu szigéei i odporndci na dziatania
wiatru. Stupy powinny przenié obchzenia wynikagce z zawieszenia oprzydowania,
oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowejgadnie z PN-75/E-05100.

- Stupy wkopywane w ziemipowinny by montowane na fundamencie. Nate
wykorzystywa: typowe bloki fundamentowe lub wylewane ustojetdsswane do typu
stupa i zalecane przez producenta. Warunki teremmmenny zosta uwzgkdnione przy
doborze i budowie fundamentu

- Skiladowanie stupow na placu budowy, powinné bg wyréwnanym podim w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewrikkiego.

5.7.3. Beton

- Klasa betonu powinna by godna z dokumentacprojektows, lecz nie nisza ni klasa
B30. Beton powinien odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1, wedtug PN-88/B-
06250.

- Skiadnikami betonugs cement, kruszywo, woda i domieszki.

- Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim marki 35,
odpowiadajcy wymaganiom PN-88/B-30000. Cement powiniet dgstarczony w
opakowaniach spetniggych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczikniac

- Kruszywo do betonu (piasek, grys)powinno odpowtastgmaganiom PN-86/B-06712.

- Woda powinna b§ odmiany ,1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

- Domieszki chemiczne do betonu powinnylsyosowane, fi przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST, przy czym w przypadku braku damjatyczicych rodzaju domieszek,
ich dobor powinien bydokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250. [@saki
powinny odpowiadaPN-EN 480-1:1999.

- 2.9.27wir na podsypk

- Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powiniehKigsy co najmnie;
[l i odpowiad& wymaganiom BN-66/6774-01.
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5.7.4. Uziemienie
- Uziomy wykond jako sztuczne z ptaskownika FeZn 30x4 mm, orazatkaivo szpilkowe
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli podano w E-M-00.00.00 ,Wygawaia ogolne" pkt.6
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwynik badé do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o aakeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy
maoze kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przez inwestora i ewemiegbrzedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetgrrr zataonej jakdci.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategjori
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizan wod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontwobzasie trwania budowy.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli maprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu
wg. p. 5.6, oraz sprawdzsposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

- glebokas¢ zakopania kabla,

- grubcs¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegta¢ folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i gigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtiem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdz¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiar
ziemi.

6.4. Sprawdzenie ¢igtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych oraz zgoddoi faz naley wykonywa przy wyciu
przyrzadéw o napgciu nie przekraczagym 24V. Wynik sprawdzenia naiguzna za dodatni,
jezeli poszczegoblneyty nie map przerw oraz jéi poszczegoélne fazy na oburaach linii g
oznhaczone identycznie.

6.5. Proba napéciowa izolacji

Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe.Prémapeciowg nalezy wykona
pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik proby napgciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli:

- izolacja kadejzyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebidiaz objawéw
przebicia czsciowego, napicie probiercze o warai réwnej 0,75 nagcia probierczego
kabla wg PN-76/E-90300,

- wartas¢ pradu uptywu dla poszczegolnyelgt nie przekroczy 300A/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dkegaie przekraczagrej 300m dopuszcza
sie wartas¢ pradu uptywu 10QA/km.
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6.6. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalgych wynikéw pomiaréw i badewykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inwestazemwyrazé zgod na niewykonywanie
bada po wykonaniu robét.
6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zosgtan
przez Inwestora odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazwjdstpstwa od postanowieST zostan rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w E M-00. 0Q/@@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduj mwzgkdnia niej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugachrjednostek:
- obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr&zenny), zbrojenie - kg (kilogram), izolacja
- m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni), opyatp. - szt (sztuka)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w E M-00.0Q,0d@magania ogolne” pkt.8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow tamowych.
8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobagany przygotowd oprécz dokumentow
wymienionych w E M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”:
- geodezyjn dokumentag powykonawcsi,
projektows dokumentagj powykonawcai,
protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty odbioru robét zanikagych,
- ewentualg ocer robot wydayg przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustdiremrobot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionyimwestorem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w E M-00. 00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m(1szt) wykonanej i odebranej linii kablotwybejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnienie,
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- przygotowanie podia

- utozenie linii

- podhczenia urgdzen odbiorczych

- utozenie rur zabezpieczgjych kable

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy
1. PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizaelinie kablowe. Ospet do

kabli o nap¢ciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Mufy przelotowe na najie
powyzej 0,6/1 kV

2. PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizaeiinie kablowe. Ospet do

kabli o napgciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Gtowice wetrzowe na

napkcie powyej 0,6/1 kV

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odp@rma uszkodzenia mechaniczne

opakowa o masie zawartgoi powyzej 150 kg. Wymagania i badania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Beton

wzorcowy | zaprawa wzorcowa do badania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe. Projektowanie i

budowa

10.PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygneyiree o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na nagie znamionowe nie przekraczeg¢ 18/30 kV. Ogolne
wymagania i badania

11.PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryKable i przewody

12.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe. Projektowanie i
budowa

13.PN-IEC 60050-826:2000  Mdizynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

14.PN-EN 60664-1:2003(U)  Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napjcia

15.PN-E-04700:1998 Ugdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaitavych bada odbiorczych

16.PN-90/B-03200 zmiana 3  Konstrukcje stalowe. Obltaestatyczne i projektowanie
(Zmiana)

17.PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlowinylu

18.PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdéwwami lub cyframi

19.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod IP)

20.BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptasionego polichlorku winylu
suspensyjnego

21.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22.BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchngdwych.Zwir i pospdtka

23.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnpgdreych. Piasek

24.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemafania i badania przy
odbiorze

w

No ok

©
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25.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
26.BN-89/8971-06 Telekomunikacyjne sieci miejscowaitikablowe. Ogolne wymagania i
badania
8.2. Inne dokumenty

27.35.  Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

28.36.  Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.297

29.37.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robotd8wlano-Montaowych — cz.
V Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromanta

30.38. Instrukcja zabezpieaz@rzed korozj konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okflone w Specyfikacji natg wykonywa w oparciu o biegco
obowizujgce Normy i uregulowania.
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S 06.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

S 06.02.02 INSTALACJE ELEKTROELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznepsvymagania dotycee wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z instalacjami elektrycznymi wegtrznymi
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot bdacych przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikaca Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclknij dotyca wykonania robét wymienionych
w punkcie 1.1 zwgzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wew.
Instalacje elektryczne sitowe, w tym:
- monta rozdzielnic nn 0,4kVi powsej 1kV
- monta drabinek kablowych i kanatow instalacyjnych PVC
- ulozenie kabli i przewodow elektroenergetycznych 0,4kV
Instalacje elektryczneswietleniowe, w tym:
- oprawy égwietleniowe
- kable i przewody elektroenergetyczne 0,4kV

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z wisciwymi

obowigzujagcymi przepisami, z E M-00.00 ,Wymagania Ogolne taseiwymi
zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normamiszczegolngci:

1.4.1. aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdlrva aparatow elektrycznych, azakespot
tych aparatow ze zgzanym wyposzeniem, wewgtrznymi pogczeniami, osprgem,

obudowami i konstrukcjami wsporczymi — &aych do §czenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczei regulacji pracy obwodow elektrycznych;

1.4.2. instalacja elektryczna — zesp6t odpowieghmlgczonych przewodoéw i kabli wraz ze
sprztem i osprztem elektroinstalacyjnym, a tak urzdzeniami oraz aparatami — przeznaczony
do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasiladiaiornikbw energii elektrycznej;

1.4.3. rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobraneggajemnie pajczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczenioweja¢zeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szaivolnostgjcej,
przysciennej lub wekowej — z jednej strony pgdzony ze ziczem doprowadzagym energs
elektryczny z sieci, a z drugiej — wewtrznymi liniami zasilagcymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robot i ich zgodadz
Dokumentagj Projektowy, Specyfikaci Technicza oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami przestrzeg@aprzepisow bhp oraz bezpieaséva ruchu.
Ogolne wymagania podano w E M-00.00.00 ,Wymagargal@e”.

30



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP\
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee materiatobw podano w E M-00.00.00 ,Wymagania ngal
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l&yzaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wegtrznych naley stosowa materiaty elektryczne
zgodne z DokumentacpProjektovy .

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewtnznych naley stosowa kable i przewody:

- kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta
ochronmn zielonozo6ita i pozostatymi o barwach czarna, niebieskazbwa i czarna, na
napkcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

Przekrojzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku r&fa,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgiypobocze i zwarciowe oraz skuteczcio
ochrony przeciwpotagniowej.

Dla instalacji éwietlenia przewody YDY 3x1,5 mfm YDY 4x1,5 mnf

Dla instalacji gniazd 1faz przewody YDY 3x2,5 mpYDY 3x4 mnf

Dla instalacji gniazd 3 faz przewody YDY 5x4 ¥ DY 5x6 mnf

Dla instalacji odbioréw 3 faz kable YKY 5x4 nimYKY 5x6 mnt, YKY 5x10 mnf

Dla zasilania szaf kable YKY 5x25 nfimYKY 5x50 mnf, YKY 5x95 mnf, YKY 5x240 mnf
Dlr?]zzasilania odbioréw parowych przewody HDGs 3x2,5 MimNKGs 3x4 mm, NKGs 5x10
m

Bebny z kablami i przewodami nale przechowywéa w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym potio

2.4. Rozdzielnica SN 15kV

Rozdzielnie SN 15kV — SN1, prayiena, szafowa, 3 polaywz pojedynczym systemem szyn
zbiorczych, przystosowardo rozbudowy o dodatkowe pola, typu SM6

Podtoga techniczna H=80cm.

Pole liniowe

Pole pomiarowe

Pole transformatorowe bezpiecznikowe

Podstawowe parametry rozdzielnicy SN:

— Napkcie znamionowe 24 [kV]

— Prad znamionowy ¢igty szyn zbiorczych i pdl liniowych 630 [A]

— Prad zwarciowy 1-sek szyn zbiorczych i pél liniowych 16 [kA]

— Prad zwarciowy szczytowy szyn zbiorczych i pol liniogby 31,5 [KA]

— Prad In wyt. rozhcznika przy 24kV i cos obc. 0,85 630 [A]

— Stopier ochrony IP4X
Sprzt BHP

2.5. Rozdzielnice (tablice) nn 0,4kV

Rozdzielnice(tablice bezpiecznikowe) niskiego najai wedtug PN-EN 60439-1-5. Ngpie
izolacji rozdzielnic powinno bydostosowane do najgkszego nagicia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewéigoprawn i bezpieczn prag instalacji i uradzea
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic pomyrby¢ dostosowane do przekrojowrednic
przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podoziaét.
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* szyny zbiorcze na pd ciggty 1600 A,

e prad zwarciowy 40 kA

* napiecie izolacji 1000V

e prad znamionowy szczytowy 187kA

* czstotliwos¢ 50Hz

* ustawiona na podtodze, wprowadzenie kabli do radiiy od gory.
Wyposaenie w aparatygriaczeniovy i zabezpieczafa:

» wytgczniki zwarciowe w polu zasilggym i w polu z napdem gcznym.

* wytgczniki w polach zasilagych z zabezpieczeniami elektronicznymi standayahoi

* rozlgczniki mocy z bezpiecznikami nagordo 630A, w polach odptywowych

* przekiadniki pgdowe

* mierniki parametréw sieci w polu zasgaym

e amperomierze i woltomierze

* ochronniki przepiciowe

Stopier ochrony min IP30.
Rozdzielnice TB powinny lywykonane w:

- Il klasie izolacji
Przewody ochronne powinny pznaczone kombinacparwzottej i zielonej
Rozdzielnice powinny posiad@znakowania wykonane w sposob wyrg, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Najena rozdzielnicach umiei¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice natevyposay¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
kieszeni na drzwiczkach.
Rozdzielnice 0,4kV pomocnicze —rozdzielnice szafleégienne w obudowach z drzwiczkami z
blachy stalowej(PCV), do zabudowy aparatury moaejpwyposaone w aparatgrmodutovg
2.6. Oprawy Gwietleniowe
Oprawy dwietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanyatmmw punkcie 9. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnigpoprawn i bezpieczn eksploatag. Oprawy dwietleniowe
powinny zapewniawtasciwa ochrorg przed poraeniem pgdem elektrycznym. Oprawy
wykonane w | klasie izolacji powinny byvyposaone w zaciski PE i przystosowane do ukfadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszczg stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpiestren.
Zaleca st stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronnsipoy byt oznaczone kombinagj
barwzottej i zielonej.
Oprawy powinny by dostosowane do warunk&nodowiskowych, w ktérych zostan
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz poé&iadpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem giciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem,;

- uderzeniem.
Oprawy powinny by wyposaone w osprgt dostosowany dérddtaswiatta.
Oprawy naley wyposay¢ w zrodtaswiatta i elementy optyczne dostosowane do charakter
pomieszczenia i wykonywanych w nim czysdoid zapewnié ochrorg przeciwofnieniowns.
Oprawy éwietlenia awaryjnego powinny byyposaone w modut zasilania awaryjnego z
wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymarsaaraa 2 godziny, z systemem
samotestujcym.
Oprawy powinny b¥ w spos6b widoczny oznakowane. Powinny spéigmagania normy
PN-IEC 60598-2-22. Znaki ewakuacyjne umieszczonepmawach éwietlenia ewakuacyjnego
powinny by zgodne z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.
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2.7. Osprat instalacyjny
Osprzt instalacyjny powinien spetntavymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz noammartych w punkcie 8. Ospitz
powinien zapewniapoprawn i bezpieczp eksploatagj i zapewnia wiasciwg ochrore przed
porazeniem pgdem elektrycznym. Nagtie znamionowe izolacji ospgii powinno by
dostosowane do nagia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Gsppowinien by
dostosowany do warunkdésrodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowanytetinperatury
otoczenia oraz posiadl@dpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem giciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
2.8. Drabinki kablowe i kanaly instalacyjne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewo@égeli nie jest instalagjpodtynkowvs)
zaleca sj oprocz oston z rur PCV ,stosowanie systemowychidek i konstrukcji nénych,
stalowych, ocynkowanych ogniowo metdfendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez
przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku
materiatéw, sprau itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéaakceptagj
Inwestora. Liczba i wydajrio sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminiepwidzianym kontraktem.
Montaz dokona przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu robét.
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnznych winien wykaza
sic mazliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakosé
robot:

- zurawia samochodowego do 6t,

- spawarki transformatorowej do 500A,
inny drobny sprgt montaowy

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.
Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przel@ianym kontraktem.
4.2.Srodki transportu
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnznych powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny l&yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytwar.c
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w E M-00.00/@@magania ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Orgamizadarmonogram Robot uwzgdniajgcy
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonana instalacja elektryczna wetwnna.
5.2. Instalacje
Montaz instalacji powinien by wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoaniegm
wiasciwych materiatow.
Polczenia m¢dzy przewodami oraz rulzy przewodami i innym wyposaniem powinny bg§
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpigcpewny styk.
Wszystkie elementy wyposania powinny b§ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.
Elementy wyposaenia mogce spowodowawzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny ldyumieszczone lub ostagie tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperaturéejiklwiek odstongtej czsci wyposaenia
moze spowodowapoparzenie ludzi, ¢&ci te naley umieici¢ lub ostoné tak, aby uniemaiwi ¢
przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinnadwykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie mydzy & instalacy a innymi instalacjami nieelektrycznymi stangeymi
wyposaenie obiektu.
Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposéb zapewsigj odhczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegodlnych aparaguly,jest to wymagane ze wezdu na
konserwagj, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw
Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapedai
niego dosip, gdy jest to niezlane, tj.:

» odpowiedny przestrza dla umaliwienia montau oraz wykonania

przewidywanych zmian i wymiany poszczegolnychsczwyposaenia,
» dostp obstugi do wyposaenia w celu sprawdzenia, przggdili, konserwacji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny bylobrane do maksymalnych
zastosowanych nagi roboczych (wart& skuteczna dla pdu przemiennego), jak rowri€lo
mogcych wysapic¢ przepec.
Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny &ylobrane z uwzgtnieniem
maksymalnych mddw roboczych (wartd skuteczna mdu przemiennego), ktére mpwystpic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z ugagieniem pgdéw mogcych wysgpi¢ w
warunkach zakitéceniowych w oktenym czasie, podczas ktorego redy¢ spodziewany
przeptyw padu przegzeniowego.
Wszystkie elementy wyposania powinny b§ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenieodowiska, na ktére magpy¢ naraone.
5.3. System dodatkowej ochrony przeciwpotgeniowej:
Instalacje 0,4kV - zastosowano system sieci w ueadN-S. Ochrog przed dotykiem
paosrednim zapewnia samoczynne wo#enie zasilania realizowane przez yeyniki zwarciowe,
bezpieczniki oraz przez wadzniki réznicowopgdowe z pgdem wyhczenia 30mA.
Jest to uzalmione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej siecegas), oraz od
warunkow technicznych przydzenia wydanych przez miejscowy Zaktad Energetyczny

34



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP\
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Przedmiotem kontrolidglzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie gbdndci z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczn.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie
i Z czstotliwoscig okreslong w niniejszej ST.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w E M-00.00 ,Wymagania ogolne”. éelkontroli
jest stwierdzenie oggni¢cia zatlazonej jakadci wykonywanych robot przy budowie instalacii
elektrycznych wewgtrznych obiektu.
Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnéxi dostarczonych materiatow i realizowanych robdokumentagy
projektowg, ST i PZJ.
Materiaty posiadajce atest producenta stwierdmaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, magby¢ przez Inwestora dopuszczone dwyaia bez bada Przed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimvestora o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwynik badé do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o aakeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy
maoze kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewemntegbrzedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetgrrr zataonej jakdci.
6.2. Instalacja elektryczna wewstrzna
Kontrola jakaci wykonania instalacji powinna obejmogva
- zgodnd¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalyelnrzdzei z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami;
- prawidtowa¢ wykonania pajczen przewodow;
- Ciagtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowypdiczen
wyréwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wyiat dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;
- skutecznéci dziatania zabezpiecze srodkow ochrony od posan pradem elektrycznym,;
- pomiar padéw uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
- proke biegunowdci;
- proke wytrzymaldci elektrycznej;
- préke dziatania;
- poprawng¢ ochrony przed parem i skutkami cieplnymi;
- spadku napcia;
- sprawdzenia punktodwietinych, kontrolazrodetswiatta, na¢zenia
- prawidtowa¢ zamontowania ugdzen w dostosowaniu do warunkdésodowiskowych i
warunkdéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidtowa¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychiorgzh informacii;
- spetnienia dodatkowych zalgcprojektanta lub Inwestora, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest mgodny z norrg, to proke lub proby
poprzedzajce, jezeli mogy mie¢ wptyw na wynik, naley powtdrzy¢ po usurgciu przyczyny
niezgodnéci.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w E M-00.00\0§magania ogoéine”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggajojektows, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie uziomow.
7.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét
Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowd oprécz dokumentow
wymienionych w E M-00.00 ,Wymagania ogolne”:
- dziennik budowy,
- projektowg dokumentagj powykonawca,
- protokoty z ogkdzin stanu sprawnci polgczen sprztu, zabezpiecze aparatow i
oprzewodowania,
- protokoty z dokonanych pomiardw,
- pomiary nagzenia gwietlenia,
- protokoty odbioru robot zanikggych,
- certyfikaty na urzdzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjéugipgainstalowanych ugzzen,
- ewentualg ocerg robot wydag przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustdiremrobot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionyimwestorem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
1. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygneyiee o izolacji i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na neqie znamionowe 0,6/1kV
2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte
3. PN-90/E-06401.03Elektroenergetyczne i sygnalizaelime kablowe. Ospet do kabli o
napkeciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Mufy przelotowe na najie nie
przekraczajce 0,6/1 Kv
PN-EN 60598-02 Oprawyswietleniowe. Wymagania szczegotowe.(zestaw norm)
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskogeipwe.(zbior norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiedatwa. Zasady umieszczania znakéw bezpiestnea
na drogach ewakuacyjnych i drogachz@@wych
8. PN-IEC 884-1,2,3:1996Gniazda wtyczkowe i wtyczkiwdgtku domowego i podobnego.
9. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotd@wvami lub cyframi
10.specjalna
11.PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektiatiowlanych.(zbiér norm)
12.PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnicedwr przemiennego w ostonach
metalowych na nagtia znamionowe powgj 1 kV do 52 kV wgcznie (Zmiana All)
13.PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryKable i przewody
14.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Projektowanie i
budowa

No ok
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15.PN-IEC 60050-826:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje
elektryczne w obiektach budowlanych
16.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod IP)
17.PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napicia
18.PN-E-04700:1998Urmlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoiraavych bada odbiorczych
19.PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu
20.PN-84/0-791010pakowania transportowe. Odp&fma uszkodzenia mechaniczne
opakowa o masie zawartgoi powyzej 150 kg. Wymagania i badania
21.PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instgilelektrycznych
8.2. Inne dokumenty
22.Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
23.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
24.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromanta
25.Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji budowlanych
Uwaga: Wszystkie roboty okflone w Specyfikacji natg wykonywa w oparciu o biegco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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